

PRIMERA CONVOCATORIA

FINANCIAMIENTO DE PLANES DE MEJORA INSTITUCIONAL Y
DE CARRERAS
CON FINES DE ACREDITACIÓN

INSTITUTOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

INICIACIÓN AL CAMBIO
PROCALIDAD-PMICFA-IC-001-2014



Vigencia

- Inicio: 30 de julio del 2014
- Término: 22 de agosto del 2014

Financiamiento

- Plan de Mejora Institucional (PMI); y
- Plan de Mejora de Carreras (PMC)

Monto Total

- S/. 5'000,000.00

Áreas concursables - PMC

- Formación docente
- Ciencias de la salud
- Ciencia y tecnología

Instituciones habilitadas – PMI / PMC

- Con autorización de funcionamiento vigente
- Que cuenten con:
 - Informe de autoevaluación (**sujeto a verificación externa a cargo de ProCalidad**), o
 - Informe de evaluación externa
- Plan aprobado por la máxima autoridad institucional

Gastos elegibles financiables

- Estímulos para la formación de RRHH (pasantías, capacitación docente, talleres)
- Servicios de consultoría para las reformas académicas y de gestión
- Equipamiento para enseñanza y obras menores
- Fortalecimiento institucional (sólo para PMI)

Gastos elegibles no financiables

- Salarios y bonificaciones
- Adquisición de terrenos
- Mantenimiento de equipos de laboratorios y bibliotecas centrales
- Construcción y rehabilitación de edificios e instalaciones
- Costos operativos (gastos de adquisición y administración)

Financiamiento límite x Plan

Gastos elegibles financiables

- Estímulos para la formación de RRHH (pasantías, capacitación docente, talleres)
- Servicios de consultoría para las reformas académicas y de gestión
- Equipamiento para enseñanza y obras menores
- Fortalecimiento institucional (sólo para PMI)

Gastos elegibles no financiables

- Salarios y bonificaciones
- Adquisición de terrenos
- Mantenimiento de equipos de laboratorios y bibliotecas centrales
- Construcción y rehabilitación de edificios e instalaciones
- Costos operativos (gastos de adquisición y administración)

Criterios de evaluación y selección

Coherencia, consistencia y viabilidad

Diseño del plan	Objetivos, metas, líneas de acción y recomendaciones EE	Factibilidad de cumplimiento	Experiencia profesional	Relación entre recursos solicitados y aporte institucional	Instrumentos de monitoreo y evaluación
-----------------	---	------------------------------	-------------------------	--	--



Beneficios esperados

Efecto y/o impacto en la capacidad, calidad académica y de gestión	Vinculación con necesidades de desarrollo regional y nacional	Orientación hacia carreras de interés público o con inversión deficitaria	Coherencia con estrategia de desarrollo institucional	Coherencia entre metas y objetivos propuestos	Coordinación, articulación e integración intra e interinstitucional	Contribución a la construcción de alianzas
--	---	---	---	---	---	--



Otros criterios

Interculturalidad	Género	Beneficio a la población indígena
-------------------	--------	-----------------------------------



Cronograma

Difusión:
21-07 / 29-07

Lanzamiento:
30-07

Consultas:
31-07 / 08-08

Presentación:
11-08 / 22-08

Verificación externa:
28-08 / 05-09

Revisión y aprobación
(CDP): 29-09 / 01-10

Resultados: 3-10

Firma de convenio:
13-10 / 14/10